



RÉPUBLIQUE DU BURUNDI

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MÉDIAS

PROJET D'APPUI AUX FONDATIONS DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE AU BURUNDI « PAFEN »

DEMANDE DE MANIFESTATION D'INTÉRÊT (SERVICES DE CONSULTANTS)

SÉLECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL

N° du Projet : P176396/P180987

DON IDA N° E0930-BI/E2820-BI

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN CHARGE DES PRESTATIONS DE SURVEILLANCE ET CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DES BATIMENTS DU SITE DE KININDO (NOUVEAUX BUREAUX DU PAFEN/SETIC) DU PROJET D'APPUI AUX FONDATIONS DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE AU BURUNDI

Réf. STEP: BI-PAFEN-PIU-3513-CS-INDV

Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu un Don de l'Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le coût du Projet d'Appui aux Fondations de l'Economie Numérique (PAFEN) d'un montant de 92 millions de Dollars des Etats Unis.

L'objectif du PAFEN est d'accroître l'accès à l'internet haut débit, en particulier pour les communautés mal desservies, et améliorer la capacité du Gouvernement à gérer les ressources plus efficacement et fournir des services publics par voie numérique.

Le PAFEN est mis en œuvre à travers une Unité de Gestion du Projet (UGP) logée au sein du Secrétariat Exécutif des Technologies de l'Information et de la Communication (SETIC) qui est sous la tutelle du Ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias.

Il est prévu qu'une partie des ressources de ce financement soit utilisée pour payer les prestations d'un **consultant individuel en charge des prestations de surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation et d'extension**



PAFEN: Boulevard NADAYE Melchior,
Immeuble Orée du golf 4^{ème} étage



info@pafen.gov.bi



PafenBurundi



@PafenBurundi

www.pafen.gov.bi



des bâtiments du site de Kinindo (nouveaux bureaux du PAFEN/SETIC) du Projet d'Appui aux Fondations de l'Economie Numérique au Burundi

L'objectif de la mission est d'assurer, pour le compte du PAFEN, jusqu'à la réception définitive des ouvrages, les prestations de Consultant individuel chargé de la surveillance et du contrôle des travaux préparatoires d'aménagement et de réhabilitation de sept (7) bâtiments existants non occupés actuellement, de la construction d'un bloc de bureaux pour le SETIC, d'un bloc de salles serveur, d'un bloc de local technique, d'un abri pour groupe électrogène, d'un poste transformateur et d'une guérite.

L'ingénieur consultant principal, Chef de mission est le responsable des prestations au niveau du Contrat et devra s'adjoindre de deux techniciens surveillants permanents des travaux de niveau A2 spécialisés dans la surveillance et contrôle des travaux de construction.

ETENDUE DE LA MISSION

Les prestations à fournir par le Consultant comprendront :

1. Au démarrage des travaux :

- ✓ Le suivi étroit de l'élaboration du dossier d'exécution devant être réalisé par l'Entreprise. Ce dossier d'exécution finalisé constitue le document contractuel de référence et les éventuelles mises à jour des quantités et compléments aux dossiers suscités seront soumis à l'attention du Maître d'Ouvrage Délégué pour approbation écrite préalablement à toute communication à l'entreprise ;
- ✓ La vérification de tous les documents techniques, administratifs et financiers préliminaires ;
- ✓ L'examen des dispositions générales proposées et leur suivi par l'entreprise de réhabilitation et d'extension concernant les installations de chantier, le matériel prévu, le programme d'exécution, le contrôle qualité, le Plan de Gestion de l'Environnement et Social du Chantier (PGES-C) ainsi que la provenance des matériaux locaux de construction ;
- ✓ La vérification de la disponibilité, de l'état de fonctionnement et de l'adéquation aux tâches prévues dans le DAO et le contrat, du matériel présenté par l'entreprise sur le chantier et un inventaire détaillé y relatif ;
- ✓ Le rapport détaillé sur la capacité technique de l'entreprise d'exécution des travaux avant le démarrage de chaque phase de travaux ;
- ✓ L'appui au PAFEN pour tout ce qui concerne les relations avec les institutions publiques et privées, notamment, les riverains et les concessionnaires des réseaux ;
- ✓ L'estimation de l'impact financier et contractuel des modifications des ouvrages et préparation des projets d'ordre de service et d'avenants au contrat ;
- ✓ Un avis motivé sur les qualifications et expériences du personnel d'encadrement et exécution, son effectif et l'organigramme proposé ;
- ✓ Un avis motivé sur le programme d'exécution soumis par l'entreprise ;
- ✓ Un avis motivé sur les projets d'exécution, y compris tous les plans d'exécution, note de calcul, formulation du béton et autres documents fournis par l'entreprise tels que : exonération, avance, cautionnement, assurance... ;



PAFEN: Boulevard NADAYE Melchior,
Immeuble Orée du golf 4^{ème} étage



info@pafen.gov.bi



PafenBurundi



@PafenBurundi

www.pafen.gov.bi

- ✓ La liste vérifiée des matériaux et fournitures devant être exonérés dans le cadre du Marché (si tel est le cas) à soumettre à l'approbation du Maître d'Ouvrage Délégué ;
- ✓ La vérification du Plan de Gestion Environnementale et Sociale de l'Entreprise, du plan de mise en œuvre des Exigences Environnementales, Sociales, Hygiène et Sécurité (ESHS) de Règlement de Chantier et du code de bonne conduite ESHS, VSBG (Violences Sexuelles Basées sur le Genre) et VCE (Violence Contre les Enfants) de l'entreprise avec les travailleurs et les sous-traitants ;
- ✓ Le consultant individuel devra visiter et recenser les sites d'emprunt des matériaux de construction ; vérifier la certification environnementale des exploitants et des fournisseurs ; apprécier la qualité des matériaux à livrer.

2. En cours de chantier :

- ✓ La surveillance et le contrôle continue des travaux, notamment par les deux surveillants permanents du chantier ;
- ✓ Le suivi du remplissage du journal des travaux avec annotation de toutes les activités journalières constatées : livraison et stock des matériaux / matériel, nombre et type de personnel employé, conditions atmosphériques, nombre d'heures de travail, remarques et suggestions sur la qualité du travail ou les retards sur le délai contractuel (planning des activités prévues par l'entreprise), annotation des réunions de chantier.
- ✓ La transmission à la fin de chaque mois d'une copie du journal de chantier au PAFEN ;
- ✓ L'organisation de la visite hebdomadaire du chantier avec le représentant de l'entreprise de réhabilitation et d'extension en vue d'identifier les difficultés rencontrées, contrôler la qualité des travaux et mesurer les quantités des ouvrages réalisés selon le bordereau de prix pour paiement et donner toutes instructions nécessaires pour assurer l'efficacité de la poursuite des travaux ;
- ✓ La consignation des comptes-rendus de visite dans un cahier de suivi de chantier tenu à cet effet et destiné à vérifier la conformité de l'application des recommandations ;
- ✓ Le contrôle et la certification des décomptes et le visa du certificat de paiement ;
- ✓ Le suivi technique et financier du marché en vue de veiller au respect des délais et des coûts ;
- ✓ L'intermédiation entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre pour toute question relative à l'exécution des travaux ;
- ✓ La vérification du respect par le maître d'œuvre des clauses environnementales et sociales en rapport avec la conduite et la tenue conformes des chantiers (respect des aspects environnementaux, sociaux, genre/VBG consignées dans l'EIES/PGES,).

En plus, le consultant devra veiller à/au :

- ✓ La conformité technique des travaux par rapport aux Cahiers des Prescriptions Techniques du marché des travaux ;
- ✓ La Vérification des ouvrages et fournitures exécutées/fournies par rapport aux prescriptions du marché et les règles de l'art ;
- ✓ La vérification des métrés de travaux, attachement des quantités exécutées ;



- ✓ Respect des clauses environnementales et sociales comprenant la protection de la main d'œuvre qui sont à la charge de l'entreprise (heure de travail, disponibilité des EPI, assurance chantier, salaires, kits médicaux de secours sur chantier, code de conduite individuelle signé par la main d'œuvre, latrines Hommes/femmes séparées, comportements indignes sur chantier, mise en place d'un Comité Local de Gestion des Plaintes sur chantier, etc.) ;
- ✓ La conformité environnementale et sociale avant l'ouverture de tout site d'emprunt de matériaux (cf. la certification environnementale) ;
- ✓ La vérification et la transmission des décomptes mensuels ;
- ✓ La rédaction des projets d'avenant éventuels, ordres de services et notes de chantier ;
- ✓ La vérification et l'approbation des plannings de travaux, plans et programmes d'activités ;
- ✓ La vérification et l'approbation des modifications éventuelles au marché initial (seulement après concertation avec le Maître de l'Ouvrage Délégué et le Bailleur de fonds si cela est nécessaire, selon les dispositions et directives de passation de marché de la Banque mondiale en la matière) ;
- ✓ L'élaboration mensuelle d'un tableau reportant la situation des quantités du marché par rapport aux prévisions réelles des travaux à envisager (bilan de suivi des quantités) ;
- ✓ L'organisation et la tenue des réunions de chantier, rédaction des procès-verbaux des dites réunions aux différents intervenants au chantier ;
- ✓ La transmission des copies des Journaux de Chantier aux différents intervenants au chantier ;
- ✓ Prévenir à temps utile le Maître de l'Ouvrage Délégué de tout problème, inconvénient, préjudice ou négligence de l'entreprise pouvant affecter la bonne issue du projet ou causer des dépassements financiers ;
- ✓ Proposer des solutions techniques et/ou administratives pouvant avantager le Maître de l'Ouvrage Délégué pour la bonne réussite du projet.

3. En fin de chantier :

❖ Organisation des Réceptions des travaux :

- ✓ Le consultant attestera de l'exécution et de l'approbation de la totalité des essais nécessaires à la réception provisoire des travaux y compris les essais sur les matériaux, ainsi que la réhabilitation des sites d'emprunts ;
- ✓ Il assistera le Maître d'Ouvrage Délégué dans les réceptions provisoires (partielles, provisoires et définitives) et la rédaction des procès-verbaux correspondants ;
- ✓ Le Consultant s'assurera de la remise en état des sites d'emprunt des matériaux et vérifiera si toutes les mesures de sauvegardes environnementales et sociales contenues dans le Dossier d'Appel d'Offres ont été respectées et appliquées.

❖ Rédaction du Rapport final de contrôle des travaux

- ✓ Le Chef de mission (Ingénieur Conseil) de surveillance et contrôle des travaux remettra au plus tard un (1) mois après la prononciation de la réception provisoire, un rapport final de sa mission au PAFEN ;





- ✓ Les prestations du consultant se termineront à la présentation de la comptabilité finale des travaux approuvée par les parties contractantes.

DUREE DE LA MISSION

Le Consultant est tenu d'assurer la mission de surveillance et contrôle jusqu'à la réception définitive des travaux.

Réf.	Nom de la mission	Durée
1	Surveillance et de contrôle des travaux de réhabilitation et d'extension des bâtiments du Site de Kinindo (Nouveaux bureaux du PAFEN/SETIC, Construction de la salle serveur et salle de formation).	Six (6) mois

Le délai contractuel de la surveillance des travaux est **fixé suivant les mois** calendriers comme indiqué dans le tableau ci-dessus.

Toutefois, les paiements au titre de la mission seront effectués au prorata de l'avancement des travaux objet de la supervision et non en fonction du délai d'exécution des travaux.

Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous ou consultés/téléchargés sur le site du PAFEN <https://pafen.gov.bi>

PROFIL DU CONSULTANT

Le Consultant sera une personne qualifiée ayant une grande expérience dans le domaine spécifique.

Poste	Qualification et Profil	Effectif	Délais
Chef de Mission	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Avoir un diplôme d'Ingénieur Civil au minimum en Génie Civil/Architecte ou des Bâtiment Travaux Publics (BTP) et ayant au moins dix (10) ans d'expérience dans le domaine des bâtiments, des constructions d'ouvrages d'art ; ✓ Avoir assuré au moins trois (3) missions similaires comme chef de mission ou chef de projet ou directeur des travaux dans les cinq (5) dernières années ; ✓ Présenter des preuves constituées de : <ol style="list-style-type: none"> a) Curriculum vitae détaillé ; b) Copies des diplômes notariées ou certifiées conformes aux originaux ; c) Contrats ou Attestations de services rendus dans le domaine de la surveillance et contrôle/exécution des travaux de construction des bâtiments. 	01	6 Hommes/ mois



Poste	Qualification et Profil	Effectif	Délais
Surveillant Permanent des travaux	<ul style="list-style-type: none">✓ Avoir au minimum un diplôme Technicien A2 conducteur des travaux ou A2 en Génie Civil, ou Dessinateur projeteur diplômé de l'Ecole des Travaux Publics ou équivalents ;✓ Avoir au moins une expérience de sept (7) années dans le domaine de surveillance et ou supervision / exécution des travaux de construction des bâtiments ;✓ Avoir participé à au moins dans trois (3) missions de contrôle/exécution des travaux de construction/ réhabilitation/ d'extension des bâtiments au cours des cinq (5) dernières années ;✓ Présenter des preuves constituées de :<ul style="list-style-type: none">a) Curriculum vitae détaillé ;b) Copies des diplômes notariées ou certifiées conformes aux originaux ;c) Contrats ou procès-verbaux de réception provisoire ou définitive ou Attestations de services rendus dans le Domaine de la surveillance et contrôle des travaux de construction et / ou d'extension des bâtiments.	02	6 Hommes/ Mois

Toutes ces qualifications et compétences doivent être supportées par des attestations ou des certificats y relatifs.

L'attention des consultants intéressés est attirée sur la section III, paragraphes, 3.14, 3.16, 3.17 et 3.23 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), Edition de Septembre 2023 relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d'intérêts et de l'éligibilité.

Un consultant individuel sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans le Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets d'Investissement (FPI), Edition de Septembre 2023.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse ci-dessous du Lundi au Jeudi de 8 heures 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30 minutes et les Vendredi de 8h à 16 heures (heures locales).

Les manifestations d'intérêt doivent être livrées par écrit à l'adresse ci-dessous (en personne, ou par courrier, ou par e-mail) avant le **27 Septembre 2024 au plus tard à 12 heures avec mention :**

« REPONSE A L'AVIS DE SOLlicitation DES MANIFESTATIONS D'INTERET [N° BI-PAFEN-PIU-3513-CS-INDV](#) POUR LE RECRUTEMENT D'UN INDIVIDUEL EN CHARGE DES PRESTATIONS DE SURVEILLANCE ET CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DES BATIMENTS DU SITE DE KININDO (NOUVEAUX BUREAUX DU PAFEN/SETIC) DU PROJET D'APPUI AUX FONDATIONS DE L'ECONOMIE NUMERIQUE AU BURUNDI »





LA BANQUE MONDIALE
BIRD - ICA

Attn: Monsieur le Coordonnateur du PAFEN

Boulevard Ndayaye Melchior, Building Orée du Golf, 4^{ème} étage, Bureau 415

E-mail: info@pafen.gov.bi avec copies obligatoires à gaspard.mvukiye@pafen.gov.bi,
sitou.lawson@pafen.gov.bi et belyse.ndayikeje@pafen.gov.bi

Pour autorisation de publication

Bienvenu IRAKOZE

Coordonnateur du PAFEN



PAFEN: Boulevard NADAYE Melchior,
Immeuble Orée du golf 4^{ème} étage



info@pafen.gov.bi



[PafenBurundi](#)



[@PafenBurundi](#)

www.pafen.gov.bi